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TYOMAAN TYOTURVALLISUUS- JA YMPARISTOASIAKIRJA

0 YLEISTA

Tama tyoturvallisuusliite on rakennustydn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukainen rakennustydn suunnittelua ja valmistelua seka rakennustyon toteuttamista varten
laadittu asiakirja.

Tama asiakirja kertoo hankkeen erityisia tyoturvallisuus ja -vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja
tyOvaiheista niin, ettd urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tama asiakirja
taydentaa rakennus- ja erikoistyOselityksia seka urakkaohjelman tydsuoritusta koskevia
maarayksia.

Tahan asiakirjaan on keratty joukko projektin toteutukseen laheisesti liittyvid tyomaa- ja
tyoturvallisuusohjeita ja yhteystietoja.

Urakoitsijan on huomioita omissatyoéturvallisuus- ja ty6vaihesuunnitelmissa, urakan kohde
sijaitsee laiturialueella jossa on jatkuvasti trukkiliikennetta ja laivojen lastauksia.

Kaikki toteutuksesta vastaavat urakoitsijat / toimittajat ja heiddn vastuulliset tyonjohtajansa
vastaavat henkiléstdnsa ja alitoimittajiensa turvallisuudesta voimassa olevien lakien, asetusten ja
maaraysten mukaisesti, joiden tulee olla nahtavissa tyémaalla.

Tilaaja antaa tarpeelliset tiedot urakoitsijoille tydnopastusta varten ja kaynnistaa seka yllapitaa
tyodsuojeluyhteistydta. Taman liséksi tilaaja varmistaa tyoturvallisuudelle tarpeellisten tietojen
perille menoa urakoitsijan tydntekijdille erikseen maarittelemallaan tavalla. Tilaajan edustajien
valvonta ei véhenna urakoitsijoiden / toimittajien vastuita tydturvallisuudesta.

Jokaisella osapuolella on vastuu toimia yhteistytssa tyémaan kokonaisturvallisuuden takaamiseksi
laki- ja tydsuojelumaaraysten antamin perustein.

Urakoitsijan tyontekijoiden on perehdyttdva Kemin sataman turva- ja turvallisuusmaarayksiin
niissa tyovaiheissa, jolloin tyoéota tehdaan
satama-alueen sisalla

Kemin Sataman laatujarjestelman tydmaaohjeen mukaisesti.

1 HANKKEEN KUVAUS

Rakennusurakoitsija toimii kohteen paaurakoitsijana ja lainsdddannon mukaisena
paatoteuttajana.

Kemin Satama Oy rakennuttaa Ajoksen sataman laituri 7 maasahkon jossa urakoitsija toimii
paatoteuttajana.

Urakka sisaltdd uuden sahkotilan rakentamisen, tilaajan ennakkoon teettdman
perustuksen ja kaapelitilan pdaalle, laitetoimituksen asennuksineen taysin toiminta
valmiuteen.

Urakkaan nimetaan henkild, joka toimii sataman urakka-alueella tehtavien toiden
vastaavana mestarina/tydmaapaallikkbnd vastaten tdiden rakentamisesta
voimassaolevien piirustusten ja ohjeiden mukaisesti.

Urakoitsija nimedd ja hyvéksyttdd tilaajalla vastuullisen tyonjohtajan ja
tyosuojeluasioista vastaavan henkilon sekd oman tydsuojelupdallikbn ennen urakan

2



aloitusta.

2 TYOMAIDEN TURVALLISUUSRISKIT

Kuvaus ty6kohteesta ja tehtavista toista seka turvallisuusriskeista

Urakan ty6turvallisuuteen liittyvia turvallisuusriskeja ovat mm. seuraavat tyovaiheet:

- Henkiléturvallisuus koneiden laheisyydessa

- Henkil6turvallisuus laiturilla samanaikaisesti liikkuvat ahtaustytkoneet ja trukit
- Nostotyot

- Talviolosuhteiden aiheuttamat riskit

- Satama-alueella likkuminen

- Veteen putoaminen

- Sahkotyot

3 TOIMINTAOHJEITA

Tarkeéat puhelinnumerot

Halytysnumero 112

(palo-, sairaankuljetus ja kaasuhalytys)

Oljyvahinkoilmoitus (vesialueella) 112

Oljyvahinkoilmoitus satama 112 ja 040 5482 065, satamavalvojat
Meripelastuskeskus 0294 1000 tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Taksi, Kemi 0200 68000

Poliisi 112

Onnettomuuden sattuessa

ANNA tarvittava ensiapu

HALYTA sairaankuljetus 112

LAITA potilas kuljetuskuntoon
JARJESTA vartiointi onnettomuuspaikalle
OPASTA sairaankuljetusauto paikalle
ILMOITA tapaturmasta suojelupaallikélle

Tulipalon sattuessa

PELASTA vaarassa olevat henkil6t

SAMMUTA [&himmalla alkusammutusvalineelld

HALYTA palokunta 112

RAJOITA paloa sulkemalla ovet ja luukut sekd pysayttamalla tuulettimet
POISTA vaaraa aiheuttavat tekijat

OPASTA palokunta paikalle



Onnettomuuden, tulipalon tai muun vahingon sattuessa

Vakavassa onnettomuustilanteessa urakoitsijan tulee ilmoittaa puhelimitse mydés
satamavalvontaan puh: 040-548 2065, jotta he pystyvat opastamaan
héalytysajoneuvoja.

Urakoitsijan tai tydn vastuuhenkil® laatii onnettomuudesta tai vahingosta vahinkoraportin,
joka jaetaan tapahtuman osapuolten nimetyille edustajille jatkotoimenpiteita varten.
Urakoitsijan tulee tehda aina kirjallinen raportti ns. "lahelta piti" tilanteista, em. raportit
kasitellaan tyd maakokouksissa ja tarvittaessa viikkopalavereissa.

4 YHTEYSTIEDOT
Projektin henkil6t ja yhteystiedot

Rakennuttaja/ tilaaja: Kemin
Satama Oy

Ajoksentie 748

94900 Kemi

Puh. +358 (0)16 258 100
satama@keminsatama.fi

Toimitusjohtaja

Markku Rautio Puh. +358
(0)40 844 1350
markku.rautio@keminsatama.fi

Tekninen Paallikko
Jari Heikkila Puh. 040 545 6462
jari.heikkila@keminsatama.fi

Liikennepaallikkd Jukka
Kotajarvi Puh. +358 (0)40
504 0466
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Satamavalvojat, ovat tavoitettavissa 24/7
Puh. +358 (0)16 258 108

Mob. +358 (0)40 548 2065
satamavalvojat@keminsatama.fi

Tilaajan tydmaan organisaatio ilmoitetaan mydhemmin

5 YLEISET OHJEET
TyOajat
Urakan luonteesta johtuen tydaika voi tarvittaessa olla 24 / 7.
Kulunvalvonta, vartiointi ja ensiapuvalmius
Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tilaajan turvallisuusorganisaatiolle kaikkien tyomaalla

tyoskentele- vien tydntekijoiden ja toimihenkildiden nimet ja tehtdvanimikkeet tdiden
alkaessa. Jokainen urakoitsija huolehti myds kayttamiensad aliurakoitsijoiden
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tyontekijoiden kirjaamisesta.
Kaikilla tyontekijoilla tulee olla voimassa oleva ty6turvallisuuskortti. Kaikilla tydmaalla

likkuvilla  tulee olla mukana kuvallinen tunniste seka madaraysten mukaiset
henkildkohtaiset suojavarusteet.

Kaikille satama-alueella tytskenteleville tyontekijdille ja toimihenkil6ille annetaan

tilaajan toimesta perehdytys tilaisuus satama-alueen yleisista
turvallisuus- ja

likkumisohjeista, kulkulupa tyémaalla liikkumista varten. Urakoitsijan tyonjohdon tulee
perehdyttaé kaikki tydntekijansa ennen kulkulupakortin myontamista.
Urakoitsija vastaa rakennuttajan luovuttaman urakka-alueen vartioinnista. Satama-

alueella on  ymparivuorokautinen valvonta. Rakennuttaja ei vastaa urakka-alueen
vartioinnista.

Urakoitsija vastaa siitd, ettd urakoitsijalla on tyémaalla tydsuojelumaaraysten edellyttdméa
maard EA-koulutettujatydntekijoita.

Tavaraliikenne
Tybmaa-alue tulee aidata.

Tybmaan autoilla tai tydkoneilla ei saa ajaa satama-alueella ilman erillistd ajolupaa,
ajoluvat myontaa Kemin Satama Oy.

Henkildliikenne
Henkildliikenne satama-alueelle tapahtuu Ajoksentien padportin kautta. Polkupyoran
kayttd on sallittua. Varaudu esittaméaan tilaajan antama kulkulupa vartijoille tarvittaessa.
Satama-alueella on 30 km / h nopeusrajoitus.

Huumaavat aineet
Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen tai niiden
tuominen tybtmaa-alueelle on ehdottomasti kielletty. Tatd maaraysta rikkova

poistetaan valittdmasti tydmaa-alueelta.

Tydmaaruokailu
Tilaaja ei jarjesta tydmaalle erillistd henkildstéruokalaa. Tyontekijoiden ruokailu

tapahtuu urakoitsijan hankkimissa ruokailutiloissa. Urakoitsijat voivat kayttaa
Ajoksentien portin ulkopuolella on lounasravintola.

Sosiaali- jatoimistotilat

Urakoitsija hankkii ja pystyttaa itse tarvitsemansa sosiaali- ja toimistotilat ja vastaa niiden
kustannuksista. Niiden sijoittaminen ja asennus on sovittava tilaajan kanssa.

Valokuvaaminen

Ainoastaan tyokohteen kuvaaminen on sallittu, muulle kuvaamisille on hankittava erillinen
kuvaus lupa Kemin Satama Oy:lt&.

URAKOITSIJOIDEN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Vastuuhenkil®

Urakoitsijan on nimettava tytmaalle vastuunalainen tyémaapaallikkd ja haettava
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kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan tydnjohtajan hyvaksyminen.
Tama henkilé on vastuussa kaikista urakoitsijan tdista tydmaalla. Vastuuhenkilén nimi
on saatettava tilaajan valvontaorganisaation tietoon (nimeédminen tulee tehda
kirjallisesti).

Mahdollisesta vastuuhenkilon muutoksesta on tiedotettava valittémasti.

Vastuu

Itsendinen urakoitsija / tydnsuorittaja noudattaa tyoturvallisuuslain nojalla annettuja
maarayksid ja asetuksia tyontekijoiden patevyydesta, tytkoneista, tydmenetelmista,
vaarallisista aineista ja niiden sailytyksesta.

Rakennuskoneiden ja tydvalineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee
tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut Suomessa voimassa olevat vaatimukset. Ne on
varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei ymparistolle aiheuteta kohtuutonta
vahinkoa.

Urakoitsijan on otettava tdiden jarjestelyssa ja tytvaiheiden ajoituksessa huomioon
tyoturvallisuuden vaatimukset. Tydaikataulu ja suunnitelma urakoitsijan kaytdssa olevan
tydmaa-alueen jarjestelyista seka muut ty6turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat
ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle ennen ao. tydvaiheen aloitusta.

Tybvaiheet on ajoitettava ja ty6t suunniteltava siten, etta tydt voidaan suorittaa
turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa urakoitsijan omille tai muille tyémaalla tydskenteleville
henkildille, kolman- sille osapuolille tai ymparistélle.

Urakoitsija on vastuussa henkilokuntansa muille osapuolille aiheuttamasta vahingosta.
Vahingosta on ilmoitettava valittomasti tilaajan valvontaorganisaatiolle.

Urakoitsija vastaa lakien ja asetusten mukaisista turvallisuusohjeiden ja
varmuusmaaraysten noudattamisesta.

Urakoitsija vastaa henkilokuntansa lakien mukaisesta vakuuttamisesta.

Varastoalueet

Urakoitsija vastaa omien rakennus- ja asennusmateriaaliensa seka tyOkalujensa
varastoinnista tilaajan osoittamalla varastoalueella tai tyokohteen valittdmassa
l&heisyydessa.

Urakoitsija huolehtii materiaaliensa purusta ajoneuvosta varastoalueelle tai
tyokohteeseen. Urakoitsija merkitsee selvasti parakkinsa, varastoalueensa, tydtilansa ja
materiaalinsa.

Urakoitsija vastaa tydmaan vartioinnista.

Tydmaajarjestys ja aitaus

Jarjestys on turvallisuuden kannalta keskeisimpid asioita. Jokaisen tyontekijan on
omalta osaltaan noudatettava tinkiméatta hyvaa jarjestysta ja siisteyttd tyokohteessa
seka tyotiloissa. Urakoitsijan tydnjohto valvoo jarjestyksen noudattamista tydmaallaan:
- Huolehdi, ettéd tydomaatiet ja kulkuvaylat ovat avoinna ja vapaana materiaalien ja
koneiden siirroille
- Ala varastoi materiaaleja tai tarvikkeita sahkokeskusten, alkusammutuskaluston tai
ovien eteen
- Pida puutavara, putket ja terdkset nipuissa tai koossa pysyvissa pinoissa
- Urakoitsija eristaa tydmaa-alueen aitaamalla, litepiirustuksen mukaisesti
- Urakoitsija hankkii omille urakka-alueilleen omat jatelavat urakasta syntyvien jatteiden
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kerdilya ja erittelyd varten (ndiden lavojen tyhjentdmisesté vastaa urakoitsija)

- Heijastinliivien, henkilokohtaisesten suojavarusteiden ja kuvallisen henkilékortin kaytto
tydmaa-alueella on pakollista

- Urakoitsija yllapitdd tydmaalla olevista koneista luetteloa, koneita koskevat muutokset
tulee ilmoittaa valittdmasti aina myds tilaajan edustajalle.

Urakoitsijan on suunniteltava oman tydmaa-alueensa kayttd siten, etta tapaturmat ja
palovaara seka terveyden haitat ehkaistaan suunnitelmallisesti.

Tulityot

- TULTYOLUPA valvontaorganisaatiolta
Suojaustoimenpiteet hitsausty6n aikana
Vartiointi hitsaustydn aikana ja jalkeen
Voimassa oleva tulityokoulutus / tulityokortti

Nostoty ot

Nostotdissa on kaytettava aina tarkastettuja ja hyvaksyttyja nostokoneita ja laitteita.
Urakoitsijan  tulee aina varmistaa nosturin sijoituspaikan vakavuus kaikissa
olosuhteissa. Nostureiden ja  nostoapuvalineiden tarkastukset tulee tehda
voimassaolevien paatdsten ja maaraysten mukaisesti.

Raskaista ja erikoisnostoista on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Suunnitelman
laatii nosturiyhtion edustaja ja esittaa sen urakoitsijalle/tilaajalle.

Nostoapulaitteet kuten nostolenkit, raksit, sakkelit ja pylpyréat on tarkastettava huolella
ja kaytettavad vain virheettbmia laitteita. Jos rakennus- ja asennustdiden nostoja
tehdaan samanaikaisesti, on vélttamatonta tehda koordinaatiosuunnitelma nostoista.
Talléin voidaan minimoida nostojen aiheuttamat héairiét muille tyovaiheille.

Tybmaasahkdistys
Kaikkien sahkolaitteiden; tydmaakeskusten, valaisimien, lammittimien, rasioiden,

kaapeleiden, kytkimien jne. on oltava virheettomid ja hyvéaksyttyja. Kaapeleiden
korjaaminen ja jatkaminen on tehtdva Tukesin maaraysten mukaisesti.

Henkilokohtaiset suojaimet
Urakoitsijan tulee huolehtia siitd, ettd kaikille tyontekijoille on luovutettu tarvittavat
henkildkohtaiset suojaimet ja niiden kayttékoulutus. Lisaksi urakoitsijan tydnjohdon tulee
valvoa, ettéd suojaimia aina kaytetaan, kun tehdéaén suojaimia vaativia tydsuorituksia.
Ty6- jasuojatelineet ja suojaaminen putoamiselta
Kaikki rakentamisen yhteydessa esiintyvét kuilut ja muut aukot, joihin henkil6t tai tavara
saattaa pudota, on joko suljettava kansilla tai suojattava kaitein. Kaytettavissa olevat
telineet on tarkastettava ja varustettava telinekortilla.

Nojatikkaiden kaytto tydalustana on kokonaan kielletty.

Palosuojelu

Urakoitsija on velvollinen kiinnittdm&an huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan
vastuualueellaan niin, ettd tulipalon vaaraa ei synny. Lisdksi jokainen tyontekija on
velvollinen noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita seka tyémaalla erikseen
laadittuja ohjeita.

Urakoitsijan on ennen tytn alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista
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tyovaiheista ja menetelmista, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista.

Tulitoita tekevilla tyodntekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi
tulityokortti. Urakoitsija laatii ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista tydmaalla toimivista
tulitydkortin omaavista henkildista.

Melua aiheuttavat tyot
Urakoitsijan on erityisesti huomioitava meluntorjuntalaissa esitetyt vaatimukset meluavista

toistd. Urakoitsija vastaa lain vaatimista ilmoituksista, jotka koskevat hairitsevaa melua
aiheuttavia tilapaisia toimintoja.

Ympaéariston suojelu ja 6ljyvahinkojen torjunta
Urakoitsijalle kuuluu tydsté johtuva ympariston suojelu ja puhtaanapito.

Ty6t on suunniteltava, jarjestettdva ja valvottava siten, etta urakasta ei ymparistolle
aiheudu tarpeetonta haittaa tai vahinkoa.

Tybmaapoblyn ennaltaehkaisemiseen on kiinnitettava riittavasti huomiota. Polyamista
voidaan vahentaa mm. kastelulla.

Urakoitsijan tulee huomioida omissa tyOmaasuunnitelmissaan tyomaan alueella
sdilytettavat maaraysten mukaiset 6ljy- ja polttoainesailiot sekd mahdolliset 6ljyvahingot
ja niiden torjunta.

Kaluston dljyvahinkojen torjuntaa varten tulee tydmaalla olla riittdvasti 6ljypuomeja tms.
suojavalineita.

Ty6ssa on noudatettava ympadristbluvan maarayksia.
7 TYOSUOJELU

Paaurakoitsijan on tehtava ennen tydmaa tdiden aloittamista aluehallintoviranomaisille
tydmaan aloitusilmoitus.

Tydsuojeluorganisaatio
Urakoitsijan tyontekijat  valitsevat  tydsuojeluvaltuutetun, joka  hoitaa

tybsuojeluvaltuutetun tehtavidjaosallistuu viikoittais e n tydsuojelukierroksiin,
tydsuojelukierroksista laaditaan poytakirja tai MVR tai TR mittauspoytakirja

Tydsuojelusta vastaavat henkildt
Urakoitsijan on kirjallisesti maarattava, esimiestasoinen suomenkielentaitoinen,
tyosuojelusta  vastaava henkilo sekd hanelle varamies. Edustajan on oltava
tavoitettavissa tydaikana.
Vastuuhenkilon muutoksista on ilmoitettava tilaajalle.

Tarkastukset
Urakoitsijan tulee pitdd omaan urakkaansa liittyvat tarkastukset sdanndllisesti
viikoittain. Tarkastuksista tulee laatia erilliset tarkastuspoytékirjat, joihin merkitaan kaikki
puutteet, sovitaan tarkoin kuka on vastuuhenkil® puutteiden korjausten osalta ja milloin

todettu puute on korjattu. Tarkastuspoytakirjat kasitellaan viikkopalavereissa.

Tarkastuskohteita voisi olla esimerkiksi;



- Alueen ja tybkohteen siisteys ja jarjestys
- Henkilékohtaiset suojaimet

- Tyomaaliikenne, likennevaylat

- Uiva kalusto (alukset / lautat)

- Kaivannot ja niiden taytot / tayttopenkat
- Valivarastot / kulkutiet

- Telineet, portaat, kaiteet, tikkaat

- Nosturit, nostolaitteet, nostoapuvalineet
- Sahkolaitteet, sdhkotyot

- Tulity6t

- Palovartiointi ja sammutuskalusto

- Valaistus pimeina aikoina

8 KOHTEESSA ERITYISESTIHUOMIOITAVAA

Turvallisen tyéskentelyn varmistamiseksi on valttamatdnta tuntea tydkohteen riskit hyvin ja
osata suojautua niiden varalta.

Urakoitsijan on seurattava satama-alueen alusliikennetta.

Kemin Satama Oy
31.1.2025
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1 YLEISTA

Kemin satama Oy pyytaa teilta tarjousta Ajoksen uusi laituri -urakkaan tdman tarjouspyynnon ja
sen liitteiden mukaisesti.

Pyydettava urakka on urakka-ajaltaan kolmivuotinen, urakka-aika on 1.5.2021 - 31.5.2023.

Ty0 tehdaén kahdessa osassa. Osa 1 tehdaan vuonna 2021. Osaan 1 sisaltyy noin 60 %
laiturirakenteita ja laiturirakenteeseen vaadittavia kaivu-, ruoppaus-, louhinta- ja lgjitysaltaan
pengertditd. Kaantbaltaan ruoppaus suunnitelmissa esitetylta alueelta 10 m kulkusyvyyteen.
Osa 2 tehdaan vuonna 2022-2023. Osaan 2 sisaltyy loput laiturirakenteista ja
laiturirakenteeseen vaadittavista kaivu-, ruoppaus- ja louhintatdista seka Igjitysaltaan
pengertdiden viimeistely ja satama-altaan ruoppaus.

Tahan urakkaan kuluu myds satama-altaan ruoppaus 12 m kulkusyyteen suunnitelmissa
esitetylta alueelta.

Sopimusta ei ole jaettu osiin, silla sopimuksen tdiden katsotaan muodostavan loogisen
kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikdn toimesta olisi teknisista ja taloudellisista
syista epatarkoituksenmukaista.

Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-jarjestelméssa. Hankintamenettelyna kaytetadan hankintalain 32
8:ssa tarkoitettua avointa menettelya.

Kemin Satama Oy ei korvaa tarjoajalle aiheutuvia tarjouslaskentakustannuksia, ei siinakaan
tapauksessa, vaikka hankinta keskeytettaisiin.

Mikali Metsd Fibre Oy ei tee Kemin tehtaan laajennushankkeen investointipaatosta 3.3.2021
mennessa tai investointipaatos siirtyy myéhempaan ajankohtaan, tilaaja keskeyttdd hankinnan.
Em. tilanteessa tilaaja korvaa urakoitsijoille urakkalaskennasta aiheutuvia kuluja seuraavasti:
7000,00 € (alv.0%) tarjousehdot tayttavasta tarjouksesta.

Muista hankinnan keskeyttamissyista tilaaja ei korvaa urakkalaskennan aiheutuvia kustannuksia
urakoitsijalle.

Mahdolliset lisékysymykset tulee lahettaa sahkdpostilla tilaajalle 12.2.2021 menessa.

2 TARJOUSPYYNTOASIAKIRJAT

TarjouspyyntOasiakirjat ovat liitteessd, Tarjouspyynnoén liiteasiakirjat. Tarjouspyynnén mukana
olevat isot tiedostot ovat tarkoitettu sahkdiseen kayttdon ja toimivat informatiivisena tietona
urakkalaskennassa. Tilaaja ei toimita tarjouslaskentaa varten erillisia ohjelmia tiedostojen
kayttdon (esim. Autocad, Novapaoint).

3 TILAAJAN YHTEYSHENKILO JA LISATIETOJEN ANTAJAT

Tarjouksesta lisatieto antaa Tekninen paallikko Jari Heikkild, puhelin 040 545 6462, sahkdposti:
jari.heikkila@keminsatama.fi

Kohdetta tyomaalla esittelee edella mainittu henkild. Tarjoajien on mahdollista tutustua
hankkeeseen paikan paalla 9.2.2021 klo 12-15 ja 10.2.2021 klo 12-15. Esittelysta tulee sopia
ennakolta Jari Heikkilan kanssa.
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TARJOUKSEN TEKEMINEN osarahoittama

Tarjous on tehtava suomen kielella. Kilpailutuksessa kaytetddn kahden kuoren menettelya.
Tarjoajan tulee toimittaa kirjekuori, "SELVITYKSET, laituriurakka", jossa on muut vaaditut tiedot
ja selvitykset, joita ovat ESPD-lomake, tilaajavastuuselvitykset, selvitykset ulkomaalaisesta
tydvoiman kaytosta, mahdollisen tydyhteenliittyman selvitykset, hankintailmoituksessa ilmoitetut
taloudellisten vaatimusten selvitykset, selvitys allekirjoittajan valtuuksista.

Tarjoaja ei voi tarjota aliuroitsijan referensseilla. Tarjoaja voi hyddyntaa toisen yrityksen
referenssejd, jos tarjojana on tyodyhteenliittymd, joka tayttda tarjouspyynnissa esitetyt
refesenssivaatimukset.

Selvitys urakoitsijan kayttamistd ulkomaalaisista tytvoimasta on kerrottu urakkaohjelman
kohdassa 193.2.

Tarjoajan tulee tayttaa tarjouskaavake, tarjoustaulukko ja yksikkthintaluettelo. Jokaiseen naihin
tarjousasiakirjoihin tulee tayttaa kaikki pyydetyt tiedot allekirjoitettuna. Nama toimitetaan omassa
kirjekuoressa, johon merkitddn "HINTAKUORI, laituriurakka"

Tarjoajan tulee tayttdd hankintailmoituksessa vaaditut vahimmaisvaatimukset ja ESPD-
lomakkeessa ei ole poissulkemisperusteita.

Tarjous on antajaansa sitova ja sen on oltava voimassa 31.5.2021 saakka.

Tarjouksen peruttaminen on kerrottu urakkaohjelmassa kohdassa 191.3.

TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN TILAAJALLE

Tarjouksen on jatettava tilaajalle 1.3.2021 klo 12:00 mennessa kirjallisena kahtena kappaleena.
Tarjousten jattbéosoite on: Kemin Satama Oy, Ajoksentie 748, 94900 Kemi. Mydhastyneita
tarjouksia ei kasitella.

TARJOUSTEN KASITTELY

Tarjousten kasittely on kerrottu urakkaohjelmassa kohdassa 193.

HANKINTAPAATOS

Hankintapdatds lahetetdan (arviolta 22.3.2021) sdahkoisesti tarjoajan ilmoittamaan
sahkopostiosoitteeseen. Tarjoajan katsotaan saaneen paatoksen tiedoksi, sahkdpostin
l[&hettdmispaivana. Tarjoaja on vastuussa siitd, ettd antamansa yhteystieto on oikea ja virheettn
seka sita luetaan saanndllisesti koko hankintaprosessin ajan.

Hankintapaatts voidaan panna taytantdon aikaisintaan 14 paivan kuluttua siitd, kun tarjoaja on
saanut tai hdnen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinta voidaan keskeyttaa urakkaohjelman kohdan 193.4 mukaisesti.

Tilaajan tekem& hankintapdatds ei merkitse viela sopimussuhteen syntymista. Tilaajaa sitova
sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimuksen allekirjoittamisella.
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8 TARJOUSTIETOJEN JULKISUUS osarahoittama

Tarjoustiedot eivat ole julkisia muilta osin kuin voittaneen urakoitsijan nimi ja urakan
kokonaishinta.

9 SOPIMUSKATSELMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta  pidetdan  voittaneen tarjoajan  kanssa
sopimuskatselmus urakkasopimuksen edellyttdmat asiat.

Hankinnasta solmitaan kirjallinen sopimus valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tulee voimaan,
kun se on allekirjoitettu molempien sopimuskumppaneiden toimesta.

Kemiss& 11.1.2021

Jari Heikkila



